Opgavebeskrivelse

Den overordnede gkonomi for hele udbudsmaterialet i 2021-2023 er DKK
33.500.000 (ligeligt fordelt i 5 delkontrakter) med tilherende optioner, som
kan udlgeses helt eller delvist i perioden 2021-2024 med en samlet sum pa
DKK 28.500.000 (ligeligt fordelt i 5 delkontrakter). Der skal udferes opga-
ver irelation til Miljostyrelsens (MST) grundvandskortleegning pa baggrund
af den reviderede vandforsyningslov fra 2016. Kortlaegningen har fokus pa
folgende hovedopgaver beskrevet i administrationsgrundlaget for grund-
vandskortlaegning:

e  Afgraensning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger in-
den for omrader med sarlige drikkevandsinteresser (OSD)

e Kortlegning og afgrensning af nye indvindingsoplande til almene
vandforsyningsanlaeg uden for OSD

e Undtagelsesvis justering af allerede kortlagte indvindingsomrader

e Beregning eller kvalitetssikring af Boringsnere Beskyttelsesomrader
(BNBO)

e  Vedligeholdelse og offentliggorelse af data

Opgavelgsningen tager udgangspunkt i kortlegningsprocessen beskrevet
herunder. Neervaerende udbud vil primaert indeholde opgaver inden for geo-
fysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sirbarhedsvurdering samt
dertil hgrende feltarbejde.

Det er vigtigt, at radgiver kan se de enkelte fagdiscipliner som dele af en
sammenhang og har en holistisk tilgang til opgavelgsningen, hvilket ud over
de naturvidenskabelige fagligheder ogsa inkluderer kompetencer som om-
fatter projektledelse og formidling samt en samskabende kultur MST og rad-
giver imellem.

De folgende afsnit i denne kravspecifikation beskriver mulige opgaver under
de forskellige fagdiscipliner, som radgiver skal kunne lgse. Desuden kan den
overordnede faglige ramme, der danner baggrund for grundvandskortlaeg-
ningen og dens faglige discipliner, findes i baggrundsmaterialet (Bilag 2), og
der henvises til MST Grundvandskortleegningens hjemmeside:
www.mst.dk/gko. Det pointeres, at det altid er nyeste version af alle materi-
aler, der er geeldende, og de opdateres labende.

Definitioner:

Geologi: geologisk-hydrostratigrafisk modellering.

Grundvandskemi: grundvandskemisk modellering/-tolkning.

Hydrologi: hydrologisk modellering.
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Feltarbejde: montering af loggere, boringsregistrering, synkronpejlerunde
og pejlinger, vandferingsmalinger, vandprevetagning, boretilsyn, pravebe-
skrivelser/-tagning (vandkemi, sedimentkemi, litologi og datering m.v.),
renpumpning og prgvepumpning.

Geofysik: SSV, databehandling af SkyTEM, indsamling og databehandling
af TEM (TEM4o0, WalkTEM, tTEM), indsamling og databehandling af
PACES, indsamling og databehandling af MEP, indsamling og databehand-
ling af MRS, indsamling og databehandling af seismik, indsamling og data-
behandling af borehulslogging og tv-inspektion.

Sarbarhed: sarbarhedszonering, afgreensning af indvindingsoplande, nitrat-
folsomme indvindingsomrader (NFI), indsatsomrader (IO), justering af
OSD.

Kortleegningsprocessen

Figur 1 symboliserer de forskellige faser i grundvandskortleegningen. Scree-
nings- og afslutningsfasen handteres internt i Miljostyrelsen. Screeningsfa-
sen omhandler kommunernes indmelding af kortleegningsbehov og intern
sagsbehandling af indmeldinger. Afslutningsfasen henvender sig til interne
opgaver i forbindelse med bekendtgorelse af omradeafgraensninger. Under
hele kortlaegningsprocessen er der fokus pa interessentinddragelse, hvilket
det altid bagvedliggende "SAMARBEJDE” i Figur 1 skal illustrere. Nar opga-
ven er igangsat, arbejdes der i faserne OPSTART, DATA og RESULTAT. Fi-
gur 1 viser den iterative natur, et kortlaegningsforlgb kan have, hvor der kon-
stant er fokus pd, om opgaven lgses i forhold til det behov, der er, og at man
i nogle tilfaelde méa vende tilbage til fx datagrundlaget og udvide dette for at
lose opgaven tilfredsstillende.

Processens faser beskrives nedenfor:
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Figur 1: Kortlaegningsprocessen

Screening

Formalet med SCREENING er at sikre en ensartet behandling af de ind-
meldte kortleegningsbehov, screening af datagrundlag, vurdering af ressour-
cebehov, prioritere de indmeldte kortleegningsbehov og udvelgelse af ind-
meldinger til kortleegning samt svar pa kommunernes indmeldte kortleg-
ningsbehov. Screeningen varetages af Miljostyrelsen.

Opstart

Fokus i OPSTART er pa indhentning, gennemgang og kvalitetsvurdering af
eksisterende data og eventuelle eksisterende kortleegningsresultater.

Formalet er, at der udarbejdes anbefalinger til den videre kortleegning pa
baggrund af en vurdering af, hvor store dele af eksisterende data og tidligere
kortleegninger, der kan genbruges i det nye kortlegningsprojekt og i hvilken
grad, samt hvor der er behov for at indsamle supplerende data. Dette skal
ske pa baggrund af de forventede problemstillinger i kortleegningsprojektet,
og proportionerne i anbefalingerne, der fremkommer i denne fase, skal mat-
che omfanget af opgaven.
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I OPSTART-fasen ligger analysen af eksisterende data samt udarbejdelsen
af de anbefalinger til det videre kortleegningsforlgb, der skal foreligge i af-
slutningen af OPSTART.

De indmeldte kortlegningsbehov fra kommunerne samles i projekter, hvor
der ses synergi mellem opgaverne, og hvor de kan lgses sammen - med res-
sourcegkonomisering for gje.

I OPSTART skal der dannes et detaljeret overblik over eksisterende data,
herunder data indmeldt af kommunerne i forbindelse med kortleegningsbe-
hovet. Dette kan samlet danne baggrund for anbefalinger til den videre kort-
laegningsproces for det enkelte projekt. I forbindelse med analysen af tilgaen-
gelig data folges relevante kvalitetssikringsvejledninger. Hvis omradet tidli-
gere er kortlagt, benyttes beskrivelser og konklusioner herfra, som opdateres
med eventuel ny viden. Ved analysens afslutning foreligger der anbefalinger
til den videre kortleegningsproces, hvori muligheden for at genbruge eksiste-
rende data og modeller er vurderet, samt konklusion p&a, om der eksempelvis
er behov for indsamling af data, opstilling af nye modeller eller opdatering
af eksisterende data.

Kravspecifikationens afsnit om OPSTART beskriver den overordnede frem-
gangsmade for opgavelgsningen. I forbindelse med analyse af eksisterende
data kan det vaere aktuelt at inddrage arealanvendelse og forureningskilder
samt punktkilder. Hvis omradet tidligere er kortlagt, benyttes beskrivelser
og konklusioner herfra, som opdateres med eventuel ny viden.

I forbindelse med OPSTART vurderes storstedelen af arbejdsbyrden at veare
relateret til gennemgang og vurdering af eksisterende modeller, bade geolo-
giske og hydrologiske. Dertil kommer en vurdering af det grundvandskemi-
ske datagrundlag og metoder samt anbefalinger angdende eventuel justering
af sdrbarhed.

Det er vigtigt, at der tages hgjde for, at indsamling af visse datatyper kraever
tid, og derfor skal kan man med fordel fremhave anbefalinger angaende
disse sa hurtigt som muligt i OPSTART-fasen.

Opstart afsluttes med en sammenfatning af analysen af eksisterende data og
anbefalinger til den videre kortleegning. Desuden ber der foreligge et tids-
perspektiv for DATA-fasen samt en vurdering af ressourcebehov, bade per-
sonalemaessigt og for eventuel dataindsamling.

Data

Formaélet med DATA er at sikre det ngdvendige datagrundlag til at deekke de
kortleegningsbehov, der er bestemt og beskrevet i SCREENING og
OPSTART, for at opnéd robuste omradeafgransninger i forbindelse med
kortleegningen. DATA omfatter indsamling og tolkning af data, herunder
bl.a. feltdata og modeller.
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Kortlaegningen i DATA-fasen bygger videre pa det eksisterende datagrund-
lag og anbefalinger fra OPSTART-fasen. Det skal sikres, at de geologiske, ke-
miske og hydrologiske forhold, der er afgerende for at kunne bestemme sar-
barheden af grundvandsressourcen i projektet, er kortlagt.

Mulige opgaver i processen DATA ses naermere beskrevet i de folgende afsnit
i kravspecifikationen. Her beskrives, hvorledes opgavelgsningen forventes
udfert inden for de forskellige fagdiscipliner. Det skal dog forventes i nogle
projekter, at MST udferer dele af opgaven internt, hvor det kun er dele af en
specifik fagdisciplin eller hele opgaver inden for én disciplin, radgiver skal
lose. Et eksempel kunne veere, at rddgiver indsamler data, og MST foretager
den efterfolgende databehandling. Desuden m& kommende leverandgrer
forvente, at der sammen med en bestilling fra ordregiver vil fremga udspe-
cificerede kravspecifikationer og detaljer omkring forventet opgavelgsning.

Det kan endvidere blive aktuelt med sidemandsoplaring af MST’s medar-
bejdere.

Det kan i nogle tilfaelde veere nedvendigt at starte pd DATA-fasen, for man
endeligt leegger sig fast pa anbefalinger for eventuel dataindsamling. Kort-
leegningsprocessen er, som navnt i indledningen, iterativ, og man skal hele
tiden have opgavens formaél for gje og sege en lgsning, der tilfredsstiller
dette.

I forbindelse med indsamling af data kan der vaere behov for, at fx loggerdata
indsamles over leengere tid. Det er derfor nadvendigt at veere opmaerksom
pa dette sa tidligt som muligt i projektforlgbet. Indsamling af geofysiske data
er ogsa ofte noget, der kraever, at der tages hgjde for dette i tidsplanen, da
der kan vare arstidsathangigheder.

Ved udlan af data til rddgiver udarbejder MST aftale om udlén af data, dette
gelder alle indkebte data.

Leverancerne i DATA-fasen kan omfatte:

e Nyindsamlet data og efterbehandling af disse

e  Grundvands- og geokemiske forhold

e  Geologisk og hydrostratigrafisk model, inkl. rumlig udbredelse af
grundvandsmagasiner og daeklag

e  Hydrologisk model, inkl. grundvandsdannelse og stremningsforhold

e Beregning og afgrensning af indvindingsoplande og BNBO

Der skal redegares for usikkerheder ved data og databehandling og dermed
de resulterende geologiske og hydrologiske modeller.

Igennem hele kortlegningsprojektets forlob, men iszer i DATA-fasen, hvor
der skabes modeller, er kvalitetssikring af arbejdet seerdeles vigtigt. Dette
gor sig bade galdende for arbejde udfert af radgiver, som MST skal kvali-
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tetssikre, men det kan omvendt ogsa veere MST’s egenproduktion, hvor rad-
givers opgave bliver kvalitetssikringen. Desuden kan der forekomme reviews
af modeller, hvor andre radgivere pa kontrakt med MST bliver inddraget.

Resultat

Formalet med RESULTAT er at sikre en ensartet vurdering af sdrbarheden
af grundvandsressourcen samt robuste omradeafgraensninger, NFI og tilhgo-
rende 10, og eventuelt justering af OSD. Arbejdet udmunder i en samlet rap-
port til kommunen. Sarbarhed, NFI og IO (samt evt. justering af OSD) base-
res pa baggrund af kortlaegningsresultaterne fra OPSTART og DATA.

Afgrensningen af indvindingsoplande er foretaget i forbindelse med DATA
ved modellering eller ved kvalitetssikring af oplande, som er indmeldt af
kommunerne. Afgreensning eller kvalitetssikring af BNBO er ligeledes fore-
taget i forbindelse med DATA.

RESULTAT-fasen bygger videre pa det eksisterende datagrundlag udarbej-
det i OPSTART og DATA. Her er det sikret, at de geologiske, kemiske og hy-
drologiske forhold, der er afgarende for at kunne bestemme sarbarheden af
grundvandsressourcen i projektet, er Kkortlagt. Herudover er der i
RESULTAT fokus pa overlevering til interessenter.

De vigtigste leverancer i forbindelse med RESULTAT er at bestemme:

e  Sarbarhedsvurdering

e  Omrader med sarlige drikkevandsinteresser
e Nitratfolsomme indvindingsomrader

e Indsatsomrader

Der er yderligere detaljer omkring de enkelte leverancer i bilaget for krav-
specifikationen.

Afslutning

Formalet med AFSLUTNING er at sikre en ensartet behandling af kortlaeg-
ningsresultater, henvendelser og hgringer efter endt kortleegning samt
héndtering af stattende funktioner og principielle afklaringer i forbindelse
med udferelse af kortleegning.

Miljostyrelsen er ansvarlig for, at OSD, indvindingsoplande uden for OSD,
folsomme indvindingsomrader (NFI og sprgjtefalsomme indvindingsomra-
der), IO og BNBO bliver officielt udpeget af ministeren i Bekendtgerelse om
udpegning af drikkevandsressourcer.
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Samarbejde

Forméalet med SAMARBEJDE er gennem en respektfuld og konstruktiv dia-
log at sikre hgj kvalitet og forankring af kortleegningens resultater hos de
eksterne interessenter. Det skal gares gennem en lgbende og gensidig kom-
munikation mellem Miljostyrelsen, radgivere, underleveranderer, kommu-
ner, regioner og gvrige interessenter.

De eksterne interessenter er, ud over kommunerne, bl.a. regionerne, private
lodsejere, sma og sterre vandforsyninger, virksomheder, forskningsinstitu-
tioner samt diverse interesseorganisationer.

Miljestyrelsens Grundvandskortleegning er ansvarlig for at levere en faglig
robust kortlaegning, der kan danne grundlag for (primart) kommunernes
administration.

Kvalitetssikring af kortlaegning

Gennem alle kortlaegningsprocessens faser vil MST kommentere og kvali-
tetssikre endelige leverancer. Radgiver skal altid internt kvalitetssikre eget
arbejde. Det kan ogsa komme pa tale, at rddgiver skal udfere denne kvalitet-
sikring (KS) i forhold til andre delkontrakter og i forhold til kortlaegning ud-
fort af MST. Det kan hjelpe til, at den samlede kortleegning bliver mere ens-
artet. Den faglige KS vil tage udgangspunkt i KS-vejledningerne pa MST’s
hjemmeside, som lgbende opdateres med nye vejledninger.

Dokumentation og registrering

Afrapportering skal ske ved afslutningen af bide OPSTART-fasen, DATA-
fasen og RESULTAT-fasen. Alle afrapporteringer skal forega pa dansk.

Alle indsamlede feltdata, afrapporteringer og opstillede modeller indberet-
tes til de relevante offentlige databaser Gerda, Jupiter, rapportdatabasen og
modeldatabasen (findes alle pd GEUS: http://www.geus.dk/DK/data-
maps/jupiter/Sider/default.aspx).

Indsamlede data og feltdata overdrages herudover til MST. Formater aftales
pa forhand, GIS-data afleveres i shape-format efter MST’s skabelon for den
enkelte datatype uden brug af proprieteere GIS-opsatningsfiler. Datatyper,
som ikke er en del af MST’s skabeloner, kan afleveres i proprietare formater.

Hvis et projekt daekker flere kommuner, aftales det for det enkelte projekt,
om afrapporteringen af resultaterne sker samlet eller for hver enkelt kom-
mune. Desuden afleveres data til afrapporteringen til kommunen digitalt.
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