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Sediment- og Grundvandskemi 

1 Formål og baggrund  
Denne kravspecifikation beskriver kravene til den grundvandskemiske, sedimentkemiske kortlægning og 

kortlægning af redoxgrænsen.  

Formålet med den grundvandskemiske kortlægning er at opnå viden om nuværende og fremtidige drikke-

vandressourcers kvalitet, herunder at identificere problemstoffer og udviklingstendenser for i kombination 

med den øvrige grundvandskortlægning at kunne udpege områder, der er sårbare overfor en eller flere typer 

forurening. 

Formålet med sedimentkemiske kortlægning er typisk at opnå viden om et sediments nitratreduktionskapa-

citet, nitratfrontens beliggenhed og hvis muligt, nitratfrontens vandringshastighed. Dette gøres for sammen 

med geologiske, hydrologiske og vandkemiske oplysninger bedre at kunne vurdere nuværende og fremtidige 

drikkevandsressourcers nitratsårbarhed. Denne opgave udføres sjældent og når den udføres vil det ofte være 

på foranledning af at der er planlagt en boring.  

Formålet med kortlægning af redoxgrænsen er at opnå viden om placering af øverste redoxgrænse, sådan at 

den kan inddrages i sårbarhedskortlægningen. Kort over dybden til øverste redoxgrænse bruges til udarbej-

delse af reducerede akkumulerede lertykkelseskort, der efterfølgende bruges til udarbejdelse af sårbarhed. 

 

2 Opgaver  
De grundvandskemiske opgaver er beskrevet i afsnit 3, 4 og 5 mens de sedimentkemiske opgaver er beskre-

vet i afsnit 6 og 7. Opgaven med redoxgrænsen vil blive beskrevet i afsnit 8.  

 

Grundvandskemi 
  

Delopgave Leverance 

Afsnit 3: Planlægning af grundvandskemisk kortlægning 

A Kortlægningsstrategi. Konkretisering af behov for indsamling og 
analyse af vandprøver  

Rapport/notat  

B Oversigt over valgte boringer Liste 

C Møde Møde og referat  

Afsnit 4: Gennemførelse af grundvandskemisk prøveindsamling – nye data  

A Dokumentere at prøvetager lever op til gældende krav Kursusbevis eller dokumen-
teret betydelig erfaring 

B Adviserer/søger tilladelse til adgang til lodsejers jord Kopi af hver enkelt aftale 
sendes til MST 

C Udfører prøvetagningen og aflevere prøverne til et af MST anvist 
laboratorium 

Alle analyserapporter frem-
sendes til MST 
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D Udfører kvalitetssikring og rapportering af analyseresultater og 
den gennemførte indsamling af data. 

Rapport/notat 

E Møde Møde og referat 

Afsnit 5: Sammenstilling og tolkning af grundvandskemiske data 

A Datagrundlag udvalgt  Rapport/notat 

B Kvalitetskontrol af datagrundlaget Rapport/notat 

C Databehandling og -tolkning Rapport/notat 

D  Møde Møde og referat 

 

Sedimentkemi 
  

Delopgave Leverance 

Afsnit 6: Planlægning af sedimentkemisk kortlægning   

A Konkretisering af behov for indsamling og analyse af sedimentprø-
ver 

Rapport/notat 

B Møde Møde og referat 

Afsnit 7: Sammenstilling og tolkning af sedimentkemiske data  

A Udarbejde overblik over og konklusioner om vigtige sedimentkemi-
ske problemstillinger  

Rapport/notat 

B Møde Møde og referat  

 

Redoxgrænsen 
  

Delopgave Leverance 

Afsnit 8: Redoxgrænsen  

A Behov kortlægning af redoxgrænsen. Konkretisering af opgaven Møde og referat 

B Udarbejdelse af data til GEUS. Kvalitetssikring heraf hos MST Excel-ark, GIS-kort 

C Aflevering af data til GEUS Excel-ark, GIS-kort 

D Aflevering af kort over redoxgrænsen fra GEUS til kvalitetssikring 
hos rådgiver og MST 

GIS-kort 

E Kvalitetssikret og godkendt kort afleveres til MST GIS-kort 

 

 

3 Planlægning af grundvandskemisk kortlægning  

3.1 Formål  
Formålet er at udarbejde en beskrivelse af hvad den grundvandskemiske kortlægning bør indeholde inden 

for et givent kortlægningsområde, herunder afklaring af behov for indsamling af nye data.  

3.2 Opgavens indhold  
Første skridt er at klarlægge, hvilke behov der er for supplerende viden om grundvandskemi, for på rimelig 

vis at kunne opfylde kortlægningens overordnede formål. Herunder skitseres kendte og/eller formodede 
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vandkemiske problemstillinger i området, hvis ikke dette arbejde allerede er gjort i f.eks. opstartsrapporten 

for området. Herefter skal et eller flere af følgende arbejdspunkter udføres: 

1. Konkretisering af behovet for supplerende viden om vandkemi ved at angive hvilke eksisterende bo-

ringer, der bør prøvetages og hvilke analysepakker/for hvilke parametre, der bør analyseres for. An-

befaling til analyseprogram skal være begrundet og velovervejet. Kriterier for udvælgelsen af borin-

ger til prøvetagning aftales i det enkelte tilfælde. 

2. Angivelse af forslag til, hvor der bør etableres prøveboringer med henblik på fremskaffelse af oplys-

ninger om vandkemi. Der etableres kun undtagelsesvist nye boringer. 

3. Begrunde at datadækningen for det pågældende område ikke bør udvides med nye data. 

Ovenstående punkter kan understøttes af f.eks. GIS-kort.  

Opgaven kan eventuelt afsluttes med et afrapporteringsmøde, hvis det findes relevant.  

Som grundlag for opgaveløsningen anvendes bl.a. Geovejledning 2018/2 (1) og Grundvandskortlægningens 

opstartsrapport og datafase (2).  

3.3 Rapportering/leverance  
Der er tre konkrete leverancer A) Notat/rapport med kortlægningsstrategi, B) Liste over valgte boringer, C) 

Et møde. 

A) Notat/rapport med kortlægningsstrategi, herunder hvilke grundvandskemiske problemstillinger, der 

vurderes at være væsentlige i området, og begrundelse for eventuelle placering af nye boringer og 

filterniveauer.  

B) Liste over hvilke eksisterende boringer/filtre, der skal udtages vandprøver til analyse, hvis dette vur-

deres at være aktuelt for datadækningen og det overordnede formål. Herunder angives hvilke para-

metre, der skal analyseres for. 

C) Møde mellem konsulent og MST vedrørende A og B. 

 

4 Gennemførelse af grundvandskemisk prøveindsamling – nye data  

4.1 Formål  
Formålet er at gennemføre eventuel indsamling af nye data via grundvandskemiske prøvetagninger, planlagt 

jf. afsnit 3 i nærværende kravspecifikation eller i andet regi. 

Der udtages grundvandsprøver fra boringer (f.eks. vandværksboringer, markvandingsboringer, private drik-

kevandsboringer, undersøgelsesboringer) og kildevæld med henblik på analyse af vandkemien ift. grundvan-

dets kemiske sammensætning og eventuelle indhold af ikke naturligt forekommende stoffer. 
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4.2 Opgavens indhold  
Opgaven består af iværksættelse og gennemførelse af den tidligere planlagte grundvandskemiske prøvetag-

ning. Dette indebærer typisk:  

 Sikring af at vandprøvetager lever op til gældende krav 

 Advisering af samt indhentning af tilladelse fra lodsejer eller boringsejer til at udtage vandprøver 

 Udførelse af vandprøvetagning og indlevering af prøver til det af Miljøstyrelsen anviste laboratorium 

 Kvalitetssikring og rapportering af analyseresultater, herunder sikring af at laboratoriet indberetter 

data til Jupiter-databasen. 

 

4.2.1 Sikring af at prøvetager lever op til gældende krav 

Prøvetagningen skal følge den til enhver tid nyeste udgave af ”Tekniske Anvisninger for prøvetagning af 

grundvand” (3) og Geovejledning 2018/2 (1) begge fra GEUS, hvis ikke andet aftales. 

Prøvetager skal dokumentere gennemført kursus i udtagning af grundvandsprøver og/eller betydelig erfaring 

hermed.  

Prøvetager skal sørge for nødvendigt prøvetagningsudstyr (bil, pumpe, generator, filtreringsudstyr, appara-

tur til måling af feltparametre etc.). Pumpen skal svare til boringens ydelse og fysiske dimension.  

Prøvetagers udstyr må under ingen omstændigheder have været brugt i forurenede boringer.  

Prøvetager henter eller rekvirerer egnet emballage til udtagne prøver hos Miljøstyrelsens anviste laborato-

rium. 

Opgaven er at udtage sedimentkemiske prøver til kemisk analysering med henblik på at bestemme bl.a. ni-

tratreduktionskapacitet, nitratfrontens vandringshastighed, nikkelindhold er beskrevet i "11 Boringer". 

 

4.2.2 Advisering af, samt indhentning af tilladelse fra lodsejer eller boringsejer til at udtage vand-

prøver 

Prøvetager kan blive bedt om at kontakte berørte lodsejere og boringsejere personligt før feltarbejdet iværk-

sættes på deres ejendom. Samtidig skal det forventes, at der skal ske skriftlig advisering og/eller indhentning 

af tilladelse til at udtage vandprøver. 

 

4.2.3 Udførelse af vandprøvetagning og indlevering af prøver til det eller de af Miljøstyrelsen an-

viste laboratorier 

Prøvetagningen skal følge den til enhver tid nyeste udgave af ”Tekniske Anvisninger for prøvetagning af 

grundvand” (3) og Geovejledning 2018/2 (1) begge fra GEUS, hvis ikke andet aftales. 
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Miljøstyrelsens rådgiver rekvirerer prøvetagningen af vandprøver i boringer og i enkelte kildevæld. I forbin-

delse med prøvetagningen udfylder prøvetageren et dokumentationsskema, som fremsendes til Miljøstyrel-

sen.  

Prøvetager skal kunne udtage vandprøver til analyse for hovedbestanddele, redoxparametre, pesticider, or-

ganiske mikroforureninger, aromater og chlorerede opløsningsmidler, uorganiske sporstoffer og bakterio-

logi, samt være i stand til at tage feltmålinger og filtrere prøver i felten.  

Prøvetager leverer de udtagne prøver til et opsamlingssted/laboratorium anvist af Miljøstyrelsen. Prøvetager 

skal endvidere sikre, at feltmålinger leveres til laboratoriet, så de kan indtastes i Jupiter-databasen samtidig 

med de øvrige resultater. Prøver skal være i arbejde på laboratoriet senest 24 timer efter prøvetagningen, 

med mindre andet aftales. 

 

4.2.4 Kvalitetssikring og rapportering af analyseresultater, herunder sikring af at laboratoriet 

indberetter data til Jupiter-databasen 

Konsulenten kvalitetssikrer analyseresultaterne. Kvalitetssikringen dokumenteres i notat eller rapport. Det 

sikres at laboratoriet indberetter data til Jupiter-databasen. 

 

4.3 Rapportering/leverance  
Der er fem konkrete leverancer  

A) Dokumentation af at prøvetager lever op til gældende krav. Dokumenteret via enten kursusbevis 

eller dokumenteret betydelig erfaring. 

B) Advisering af/søger tilladelse til adgang til lodsejers jord. Dokumentere ved at kopi af hver enkelt 

aftale sendes til MST 

C) Udførelse prøvetagningen og aflevere prøverne til et af MST anvist laboratorium. Dokumenteres ved 

at alle analyserapporter fremsendes til MST 

D) Udførelse af kvalitetssikring og rapportering af analyseresultater og den gennemførte indsamling af 

data. Dokumenteres via en rapport/notat 

E) Møde mellem konsulent og MST vedr. A-D. 

 

5 Sammenstilling og tolkning af vandkemiske data  

5.1 Formål  
Formålet er at opstille en hydro-geokemisk model ved at gennemgå, sammenstille og tolke eksisterende 

vandanalyser. Modellen skal, i det omfang datagrundlaget gør det muligt, og hvor det vurderes relevant:  

 Give overblik over vandkvalitet, herunder tidslig udvikling. 

 Bestemme vandtype, forvitringsgrad, ionbytningsgrad, kalkmætningsgrad, pH.  



 

Afsnit 7 – side 6 
 
 

 Belyse og udarbejde kemidata til sårbarhedstolkninger.  

 Vurdere magasiners udbredelse  

 Beskrive redoxforhold.  

 Vurdere eventuelle indikationer på påvirkning fra overfladen (f.eks. nitrat, sulfat, nikkel, pesticider 

m.fl.).  

 Udpege naturligt forekommende stoffer, der udgør et kvalitetsproblem (f.eks. NVOC, chlorid, arsen 

m.fl.). 

 Belyse grundvandets alder og frontbevægelser (f.eks. nitrat- og forsuringsfronten).  

Desuden bør retningslinjerne fra den seneste version af Geovejledning 2018/2 (1) altid følges med mindre 

andet aftales.  

 
 

5.2 Opgavens indhold 

5.2.1 Data  

Datagrundlaget for opgaven er som udgangspunkt råvandsdata fra Jupiter-databasen. Data udtrækkes fra 

Jupiter-databasen af rådgiver med mindre andet aftales.  

5.2.2 Kvalitetskontrol  

Der foretages en analyse af kvaliteten af data, som det anbefales i Geovejledning 2018/2 (1), og fejlbehæf-

tede og ikke-repræsentative data sorteres fra. Fejlbehæftede data leveres i en tabel. I rapporten redegøres 

for hvor mange og hvorfor data er frasorteret.  

5.2.3 Databehandling og -tolkning  

Der foretages beregninger, tematiseringer og efterfølgende kommenteres og tolkes data og resultater – alt 

efter områdets aktuelle problemstillinger.  

Der udarbejdes temakort for relevante stoffers koncentration og udbredelse i de tilfælde, hvor kortene kan 

belyse en konkret problemstilling. Resultaterne præsenteres så vidt muligt magasinspecifikt. I tilfælde, hvor 

der foreligger en geologisk og/eller hydrostratigrafisk model, skal resultaterne som udgangspunkt præsente-

res magasinspecifikt. Kriterier for definitionen af nyeste fund beskrives. Koncentrationsintervallerne for de 

enkelte stoffer skal tage hensyn til detektionsgrænser, grænseværdier og bør følge intervalinddelingen, som 

er præsenteret i Geovejledning 2018/2 (1). Herudover bestemmes vandtyper og redoxforhold også i henhold 

til geo-vejledningen.   

Med mindre andet aftales udarbejdes der plot af tidsserier for råvand pr. indtag pr. boring for relevante 

parametre,  

 der ligger nær eller over grænseværdien for drikkevand.  

 som har en tidlig udvikling i indhold.  



 

Afsnit 7 – side 7 
 
 

Hvor det findes relevant for forståelsen og overblikket laves grafer, plots eller tabeller, som det f.eks. er be-

skrevet i Geovejledning 2018/2 (1). Det kan f.eks. være filterintervalplot, fraktildiagram, dybdeplot, scatter-

plot etc.  

I de vandkemiske tolkninger inddrages informationer om variation i vandindvinding, grundvandsdannelse, 

pejletidsserier, sedimentkemi, jordforurening, arealannvendelse, geofysiske borehulslogs (f.eks. ved salt-

vandsindtrængning), geologi, (herunder lertykkelse og dæklag) og evt. hydrostratigrafi i så fald sådanne in-

formationer forefindes.  

5.3 Rapportering/leverance  
Der er fire konkrete leverancer 

A) Udvalg af datagrundlaget. Dokumenteret i rapport, se punkt C 

B) En kvalitetskontrol af datagrundlaget. Dokumenteret i rapport, se punkt C 

C) Databehandling og –tolkning. Dokumenteret i en rapport der dokumentere punkt A-C. Herunder in-

deholder gennemgang af data og tolkninger, dokumentation for kvalitetssikring og databehandling 

samt præsentere den hydro-geokemiske model. 

D) Møde mellem konsulenten og MST vedr. A-C 

 

6 Planlægning af sedimentkemisk kortlægning 

6.1 Formål  
At udarbejde en beskrivelse af hvad den sedimentkemiske kortlægning bør indeholde inden for et givent 

kortlægningsområde, f.eks. bestemmelse af geologiske lags nitratreduktionskapacitet og/eller indhold af 

specifikke stoffer. Desuden er formålet at afdække behovet for indsamling af nye data.  

6.2 Opgavens indhold 
Sedimentkemisk kortlægning udføres i forbindelse med etablering af undersøgelsesboringer. Opgaven består 

i udarbejdelse af en prøvetagningsstrategi. Prøver til analyse af sedimentkemi udtages efter en prøvetag-

ningsstrategi, som indeholder overvejelser om den sedimentkemiske kortlægnings nødvendighed, hvilke pa-

rametre sedimenterne bør analyseres for, hvilke dybder prøverne skal tages i, om prøverne skal homogeni-

seres og sammenblandes eller neddeles.  

6.3 Rapport/leverance  
Der er to konkrete leverancer 

A) Konkretisering af behov for indsamling og analyse af sedimentprøver. Dokumenteret med rapport 

eller notat. 

B) Møde mellem konsulent og MST, vedrørende A.  
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7 Sammenstilling og tolkning af sedimentkemiske analyser  

7.1 Formål  
Formålet er at få en vurdering af nitratreduktionskapacitet, nitratfrontens beliggenhed og hvis muligt, nitrat-

frontens vandringshastighed.  

7.2 Opgavens indhold 
Der skal sammenstilles og tolkes sedimentkemiske analyseresultater og evt. beskrivelse af sedimentfarver og 

farveskift i boringer med henblik på vurdering af nitratreduktionskapacitet, nitratfrontens beliggenhed og 

hvis muligt, nitratfrontens vandringshastighed.  

Udregning af nitratreduktionskapaciteten i den enkelte prøve bør følge principperne i arbejdsrapporten Prin-

cipper for beregning af nitratreduktion i jordlagene under rodzonen (4) samt den nyeste version af Geovej-

ledning 2018/2  i kemisk grundvandskortlægning (1).  

Såfremt de sedimentkemiske data ikke er indlæst i Jupiter-databasen, skal dette gøres.  

7.3 Rapportering/leverance  
Der er to konkrete leverancer 

A) Overblik udarbejdet over vigtige sedimentkemiske problemstillinger samt konklusioner vedrørende 

disse. Dette dokumenteres i en rapport/notat der også indeholder datapræsentation og tolkninger. 

B) Møde mellem konsulent og MST, vedrørende A.  

 

8 Redoxgrænse 
 

8.1  Vurdering af behov for kortlægning af redoxgrænsen 
Hvorvidt der er behov for kortlægning af redoxgrænsen skal, som udgangspunkt, vurderes i opstartsfasen 

for et projekt. Vurderingen udarbejdes i opstartsrapporten og der skal tages udgangspunkt i denne vurde-

ring, når arbejdet med redoxgrænsen påbegyndes. Opgaven igangsættes kun efter aftale med MST. De 

præcise datatyper der skal leveres til GEUS og hvem der levere hvad, ved igangsættelse af opgaven. 

8.2 Formål 
At kortlægge øverste redoxgrænse, sådan at der kan udarbejdelse reducerede akkumulerede lertykkelses-

kort. Vejledning (5) til kortlægning af redoxgrænsen kan findes på grundvandskortlægningens hjemmeside. 

Redoxgrænsen kortlægges vha. en machine-learning algoritme hos GEUS. Algoritmen bruger forskellige input 

til udarbejdelse af kort redoxgrænsen, herunder forskellige data udarbejdet af rådgiver og/eller MST.  

8.3 Opgavens indhold 
Levering af data til GEUS algoritme til udarbejdelse af redoxgrænsen. Afhængig af projektet skal rådgiver 

levere data for farveskift i boringer, kort over øverste ler og sandlag samt grundvandsdannelse og dybde til 
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grundvandsspejlet. Nærmere beskrivelse af datatyper og krav hertil kan findes i vejledning om redoxgrænsen 

(5). Alt data skal kvalitetssikres af MST, inden det sendes til GEUS. Når data er modtaget hos GEUS, udarbejder 

GEUS et fladekort over redoxgrænsen. Det udarbejdede kort sendes til rådgiver og MST til kvalitetssikring. 

Når kortet er godkendt, kan det bruges til udarbejdelse af reducerede akkumulerede lertykkelseskort. 

8.4 Rapport/leverance 
A. Udfyldt Excel-ark for farveskift i boringer 

B. GIS-kort over øverste lerlag 

C. GIS-kort over øverste sandlag 

D. Grundvandsdannelse fra lokal hydrologisk model 

E. Dybden fra lokal hydrologisk model 
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